COMUNE DI NOVI DI MODENA

Provincia di Modena
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SCRITTURA PRIVATA

INTEVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI II STRALCIO -
CUP H59D21000010004 - CIG SIMOG
* kKKK

L"anno 2022 (duemilaventidue) il giorno del mese di

con la presente scrittura privata non autenticata, a
valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti piu avanti indicate:
1) Dott.ssa Sara Gherardi, nata a Carpi (MO) il 08.02.1982, C.F.
GHRSRA82B48B819M, domiciliata per la carica presso la sede com.le
di V.le Vittorio Veneto 16, che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Novi di Modena, codice fiscale 00224020362, che rappresenta
nella sua qualita di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
e Patrimonio, a cido autorizzato in virtu dell’art. 107, comma IIT
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dell’art. 48, comma III dello Statuto
Comunale nonché in forza del Decreto Sindacale Prot. n. 514 del

14.01.2019 del Comune di Novi di Modena;



2) Sig. p nato a il e residente in

Via C.F. , agente non in proprio

ma in qualita di legale rappresentante della societa

con sede legale in Via Codice Fiscale e

Partita I.V.A , regolarmente al Registro delle Imprese di
, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata

dalla societa , agli atti del Comune di Novi di

Modena.
PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del
12/11/2021 & stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
redatto dsl P. Ind Enrico Taino, con studio in Bagnolo San
Vito (MN) Via Mascagni 10 relativo agli interventi di
ristrutturazione ed efficientamento energetico impianti di
illuminazione pubblica ed estendimenti II stralcio;

— che con determinazione di avvio del procedimento n. 327 del
6/12/2021 regolarmente pubblicata sul sito amministrazione
trasparente del comune di Novi di Modena veniva manifestata
la wvolonta della scrivente amministrazione di procedere
all’espletamento di una indagine di mercato, mediante avviso
pubblico di manifestazione di interesse al fine di
individuare gli operatori economici ds invitare a successiva
procedura negoziata;

- che, a seguito della pubblicazione della indicata

manifestazione di interesse, n. 5 (cinqgque) operatori



economici manifestavano interesse, rendendo 1in tale modo
necessaria l’effettuazione del previsto sorteggio;

che in data 28/12/2021 Prot n. 17092 venivano pubblicate sul
sito amministrazione trasparente la data e le modalita di
effettuazione del sorteggio;

che, cosi come risulta da verbale di sorteggio del 29/12/2021
Prot. n. 17207 venivano sorteggiate le n. 5 da invitare alla
fase successiva della procedura di gara;

che con determinazione a contrattare n. _ del ,
del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e
Patrimonio Arch. Sara Gherardi, & stata prevista la modalita
di assegnazione dell'appalto in oggetto mediante procedura
negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di
interesse ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) del D.L.
76/2020 cosi come convertito nella legge 120/2020 modificato
dall’art 51 del D.L 77/2021 convertito nella legge 108/2021 e
63 del d.lgs 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per un importo
a base di appalto di euro 444.639,71 oltre IVA di cui euro
8.718,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che con la medesima determinazione dirigenziale venivano
altresi approvati i documenti di gara ovvero: l'avviso di
manifestazione di interesse, la lettera di invito, il
capitolato speciale d appalto, la dichiarazione sostitutiva

ed il modulo di offerta economica



che in data e stata spedita Lettera d’invito Prot.
Gen.le n. agli operatori economici invitati;

che 1’aggiudicazione della gara in oggetto €& avvenuta a
seguito dei seguenti atti, qui materialmente non allegati ma
conservati presso il Comune di Novi di Modena:

Verbale Prot relativo alla prima seduta pubblica di
verifica della documentazione amministrativa necessaria per
1”ammissione alla gara

Verbale delle seduta non pubblica della Commissione
Prot. n del , relativa alla valutazione
della offerta tecnica presentata

Verbale Prot. n. del concernente 1’apertura
delle Offerte Economiche e la redazione della graduatoria
finale;

Determinazione n. del , del Responsabile del
Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio concernente la
proposta di aggiudicazione alla societa ’ in
persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede
legale 1in Via , c.f e p.iva
individuato quale ©primo classificato nella graduatoria
sopracitata;

che sono state espletate le formalita relative alla
pubblicazione ai sensi degli artt. 29, 36 comma 2 lettera c)
del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 32 della L.

190/2012;



— che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui
all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016;

— che & stata effettuata regolarmente con esito positivo
1’attivita istruttoria relativa alla conferma del possesso
dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore e dei relativi
Rappresentanti, anche con potere di controllo e vigilanza,
con conseguente verifica dell’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che alla data di stipulazione del presente contratto
risultano verificati positivamente tutti i prescritti
requisiti, come da documentazione depositata agli atti del
Comune di Novi di Modena;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante concede alla societa in
persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale
in Via - C.F e P.Iva che accetta senza riserva
alcuna, 1’appalto dei 1lavori di cui all’oggetto. La Societa
contraente si impegna all’esecuzione dei lavori medesimi alle
condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati,
nonché negli atti da questo richiamati.

Articolo 2 (Premesse — Allegati - Documenti contrattuali).




Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
Contratto. Formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente
allegati, i seguenti documenti:

a) Progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 122 del 12/11/2021

Vengono materialmente allegati al presente contratto e percio
sottoscritti con firma digitale, in segno di piena ed accettazione
a) 11 Capitolato Speciale D’'Appalto; b) il Computo metrico
estimativo;.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L’ importo contrattuale ammonta a euro 444.639,71 di cuil euro
435.921,28 per lavori effettivi ed euro 8.718,43 quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso; 1/’importo contrattuale e al
netto dell’I.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
L’ importo contrattuale resta altresi fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita dei lavori.

Articolo 4. Rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. Db), del Capitolato generale
d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010, n. 136,
come risulta da apposita comunicazione agli atti del Comune di

Novi di Modena, le persone delegate ad operare sul conto corrente



dedicato alle transazioni di cui al presente contratto, anche per
effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante, sono i sigg.ri

(C.F. ). L'appaltatore che non conduce 1

lavori personalmente deve attenersi alle disposizioni di cui
all’art. 4 del Capitolato Generale d’appalto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o
il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante
puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’ appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunqgque
eventuale variazione alle indicazioni o modalita di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore
alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, e sollevata
da ogni responsabilita.

TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45
(quarantacinque) gg. dalla presente stipula.
I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato
in giorni 194 (centonovantaquattro) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi
di quanto previsto all’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per



1’ esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori e applicata una penale pari all’uno
per mille dell’importo contrattuale. Si applicano integralmente le
diposizioni di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.
La misura complessiva della penale non pud superare il 10%
dell’ importo contrattuale; qualora 11 ritardo nell’adempimento
determini un importo massimo della penale superiore all’importo
del 10%, il Responsabile del procedimento promuove 1l’avvio delle
procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del
D.Lgs N. 50/2016.

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori.

E’ ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs 50/2016, su ordine del Direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni <climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono 1" esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. La sospensione dei
lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
ne hanno comportato 1’interruzione. Qualora 1l’appaltatore ritenga
essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pud diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto



necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La
diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore intenda far valere
1"illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i1 periodi
di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per 1" esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi
complessivi, 1’appaltatore pud richiedere 1lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone
allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei
lavori, gqualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal
Capitolato speciale d’'appalto come funzionali all’andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’ appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal
Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o previsti nel Capitolato Generale. Ad integrazione
delle previsioni di cui al ©presente comma, si applica la
disposizione di cui all’art. 58 del Capitolato speciale di
appalto. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine del cantiere e ha 1l’obbligo di osservare e far osservare al

proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione



del cantiere & assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L”assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore
Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte 1le imprese
operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
1’ organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti 1 casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti suindicati,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori e effettuata a corpo in conformita
alle disposizioni vigenti ed & effettuata, applicando all'importo
netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relativi alle
singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art
5 del capitolato speciale d'appalto, di ciascuna delle quali e
contabilizzata la quota parte del lavori eseguito. Per i lavori da

liquidare su fattura o per le prestazioni da contabilizzare

10



nell’ambito di altre wvoci comprese nelle somme a disposizione
indicate nel quadro economico dell’opera, si procede secondo le
relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono
contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con
la sola eccezione del costo degli oneri stessi che & quello
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

I1 Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante,
tramite la Direzione dei Lavori, potra richiedere e ordinare
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto
delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs
50/2016, nonché ai sensi della normativa specifica di riferimento
che sara vigente al momento del verificarsi delle condizioni.

Articolo 1l1. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalita di

finanziamento.

1. Le modalita di finanziamento della spesa occorrente per il
presente appalto sono quelle indicate nella deliberazione della
Giunta Comunale N. , nhella determinazione a contrattare
Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio n e nella

determinazione di aggiudicazione n -.

2. E' prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore, di
un'anticipazione pari al 30% dell’ importo contrattuale.

All’Appaltatore verra corrisposto il pagamento in acconto, secondo

le modalita di cui all'art 27 del capitolato speciale d'appalto.
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3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il
pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione e
trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria bancaria
o0 assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo/certificato di regolare esecuzione e 1l'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi (entro due anni dalla data
di emissione). La garanzia dovra prevedere espressamente le
condizioni di cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e dovra
essere conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M.
19.01.2018 n. 31, e dovra essere rilasciata da soggetti abilitati
ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs
50/2106. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e
al saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666, II comma, del Codice Civile.

4. In base a quanto previsto dal D.Lgs 09.11.2012, n. 192, 1la
decorrenza dei termini di pagamento delle fatture & subordinata
agli adempimenti e alle verifiche concernenti 1’ idoneita
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,
come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti 1l’esigibilita del
pagamento, ivi compreso 1l’assolvimento degli obblighi in materia
di tracciabilita. Le fatture potranno essere accettate

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle
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procedure di verifica della conformita ovvero di approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente.Le
Parti si danno reciprocamente atto che 1’appaltatore sara tenuto

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice

identificativo di gara), identificato con il N. e del CUP
(Codice unico di progetto), identificato con il N. ,
nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il

Comune di Novi in UFOCOE.

5. In caso di subappalto, con riferimento alla materia
specifica dei pagamenti, le parti contraenti sono tenute
all’osservanza di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs N.
50/2016. Con la stipula del presente atto 1’Appaltatore dichiara
di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni.

6. I1 mancato wutilizzo del Dbonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto
secondo quanto stabilito dall’art. 3 c¢c. 9 bis della Legge
13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini

previsti nel Capitolato speciale d’ appalto, spettano
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all’ appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura,
con le modalita ed i termini di cui alla normativa vigente.
Trascorsi i1 termini di cui sopra o nel caso in cuil 1’ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’ importo netto contrattuale, 1’appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

I1 Certificato di Collaudo & emesso entro il termine perentorio
di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha <carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 1l Collaudo si
intende tacitamente approvato anche se 1"atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall’art.102 del
D.Lgs n. 50/2016, il Certificato di Collaudo pud essere sostituito
dal certificato di regolare esecuzione.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile,
l'appaltatore risponde per la difformita ed i wvizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato
di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa
emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve

provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
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manutenzione di tutte le opere e 1impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione, degli atti di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante pud risolvere 1l presente contratto
durante 1l periodo di sua efficacia in base alle casistiche e
secondo le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. La
stazione appaltante, altresi, ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi: a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi
verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori,

lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori; b)

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori
riguardo ai tempi di esecuzione;c) grave inadempimento o
irregolarita alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori;
d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,

nell’esecuzione dei lavori; e) inadempienza accertata alle norme
di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del persona; f) sospensione
dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; g)
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura

tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
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previsti dal contratto;h) grave ritardo nell’esecuzione dei
lavori per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di
programma i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,
cessione anche parziale del contratto;
1) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e
allo scopo dell’opera; m) proposta motivata del coordinatore per
la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma e), del D.Lgs N. 81 del 09.04.2008; n) perdita, da parte
dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione. o) violazione delle disposizioni sulla
tracciabilita dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni. Le parti si danno
reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora
nei confronti dell'appaltatore, nel corso di esecuzione del
presente contratto, vengano accertate cause di decadenza,
sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del
D.Lgs n. 159/2011, il presente contratto sia risolto
immediatamente e automaticamente. Nel caso di risoluzione,
1"appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto; in ogni caso 1’appaltatore é
sempre tenuto al risarcimento del danno ed esso imputabile

Articolo 15. Controversie.
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1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui
importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 205 del
D.Lgs n. 50/201e, si applica quanto disposto dallo stesso
articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo bonario. Con
la sottoscrizione del verbale di accordo Dbonario da ©parte
dell'appaltatore e della stazione appaltante viene definita
qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta.
Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 50/2016 e di quanto previsto nel
Disciplinare di gara, & stabilita 1’esclusione del giudizio
arbitrale per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto che non abbiano trovato composizione con 1"accordo
bonario con conseguente deferimento alla competenza esclusiva del
Tribunale di Modena

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell’art. 30 comma 5 del
D. Lgs n. 50/2016. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare
tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente

normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al

17



presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti 1 lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1l’appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non wvi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore
in esecuzione del contratto. Il contraente si obbliga a inserire
nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una specifica clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 N.
136 e successive modificazioni. L’Appaltatore assume esso stesso
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi della Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata
comunicazione, al Comune di Novi ed alla Prefettura della notizia

dell’ inadempimento della propria controparte
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari. Le parti prendono atto che l'affidataria é& in
regola con gli obblighi contributivi ed in materia di imposte e
tasse come risulta dal Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) , nonche dalla relativa documentazione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate agli atti del Comune di Novi di Modena.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della
consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione appaltante
un proprio Piano Operativo di Sicurezza per gquanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n.81, come
approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del
05.03.2018; I piani di sicurezza di cui al precedente comma
formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
L’ appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero 1 processi
lavorativi wutilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’ appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono <causa di risoluzione del

contratto in suo danno.
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Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha

prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)
mediante ©polizza fideiussoria N. , rilasciata da
in data , per l'importo di euro

avendo il contraente beneficiato della riduzione del 50%
dell’ importo dovuto, possesso di adeguata certificazione di
qualita alle norme europee UNI EN ISO in quanto in 9001:2015. La
suddetta garanzia dovra essere integrata ogni volta che 1la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia e svincolata progressivamente ai sensi della normativa
vigente e cessa di avere effetto all’emissione del certificato di
regolare esecuzione o di collaudo.

Articolo 19. Responsabilita civile verso terzi

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs N. 50/2016
1" appaltatore assume la responsabilita sia per tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia per quelli
arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo. L'appaltatore, a tale scopo, ha

presentato, anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e
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con le modalita di cui al citato art. 103 comma 7 del D.Lgs N.
50/2016 la seguenti apposite polizza assicurativa:

— polizza RCT emessa da n.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e

altre condizioni contrattuali.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le
attinenti norme del codice civile

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, valori bollati) sono a totale carico
dell'appaltatore.

Articolo 22. Rispetto normativa in materia di Privacy.

La stazione appaltante procedera al trattamento dei dati
personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento
U.E. 679/2016, 1in particolare delle disposizioni previste agli
art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalita strettamente
connesse all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al
trattamento dei dati, gli interessati avranno facolta di
esercitare tutti 1 diritti previsti dagli artt. 15 e ss del
citato Regolamento riconosciuti dalla normativa vigente in
materia. L'appaltatore si obbliga a curare 1 soli trattamenti

funzionali e ©pertinenti allo svolgimento delle ©prestazioni
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contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento
alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al
citato Regolamento U.E. n. 679/2016.L’informativa completa puo
essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell’Ente.Le
parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in
modalita elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della
legge notarile, N. 89/1913 come modificata dell’art. 1, D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 110 lettera d) del comma 1 , nella firma digitale
resa dalle parti contraenti.

p. LA SOCIETa AGGIUDICATARIA:

Sig.

F.to in modalita elettronica

p. IL COMUNE DI NOVI DI MODENA
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO
Dott.ssa Sara Gherardi

F.to in modalita elettronica
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